

T.C.  
KAZIMKARABEKİR KAYMAKAMLIĞI  
Kazımkarabekir İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

ZEYİLNAME

**İŞİN ADI** : Kazımkarabekir İlçesi Köylere Kilitli Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi.


**İHALE KAYIT NO** : 2020/2  
**ZEYİLNAME NO** : 1  
**ZEYİLNAME TARİHİ** : 08.06.2020

Bu Zeyilname ile,

**İhale Dokümanı kapsamında verilen İdari Şartnamenin 46. Maddesinin 1. fıkrası;**  
*“46.1. Yüklenicinin hakedişi; işin bitirilmesine müteakip geçici kabul yapıldıktan sonra 2020 Yılı KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi) Projesi Ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Dağılımına, Kullandırılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda ödenekler İller Bankasına aktarıldıktan sonra, İller bankasının ödeme onayı vermesine müteakip İLBANK tarafından yapılacaktır.”* şeklinde,

**İhale Dokümanı kapsamında verilen Sözleşme Taslağının 11. Maddesinin 1. fıkrası;**  
*“11.1. Yüklenicinin hakedişi; işin bitirilmesine müteakip geçici kabul yapıldıktan sonra 2020 Yılı KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi) Projesi Ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Dağılımına, Kullandırılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda ödenekler İller Bankasına aktarıldıktan sonra, İller bankasının ödeme onayı vermesine müteakip İLBANK tarafından yapılacaktır.”*

**İhale Dokümanı kapsamında verilen Sözleşme Taslağının 11. Maddesinin 2. fıkrası;**  
*“11.2. Hakediş raporları, Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler yapılarak düzenlenir. Sözleşme konusu işe ait iş bitiminde (geçici kabul yapıldıktan sonra) ödeme İLBANK tarafından yapılacaktır.”* şeklinde değiştirilmiş olup, 10.06.2020 Çarşamba günü saat: 14:00’ da gerçekleştirilecek ihale idari şartnamenin 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 17.06.2020 Çarşamba günü 14:00’a ertelenmiştir.

  
Yasin ŞAHİN  
Kaymakam V.  
Birlik Başkanı